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Mellan 

 

(1) Trafikverket, org.nr 202100-6297, och 

(2) Västra Götalandsregionen, org.nr 232100-0131, och 

(3) Region Halland, org.nr 232100-0115, och 

(4) Göteborgs Stad, org.nr 212000-1355, och 

(5) Göteborgsregionens kommunalförbund, org.nr 222000-0265 

 

har träffats följande 

 

PROJEKTAVTAL FÖR PROJEKT 409 KORSVÄGEN 
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1. Bakgrund och syfte 

   

För beskrivning av bakgrund och syfte med Västsvenska paketet som helhet, se 

Paraplyavtalet. 

 

I anslutning till Västlänkens Station Korsvägen planeras en ombyggnad av kommunal 

infrastruktur i och runt kollektivtrafikknutpunkten Korsvägen i Göteborg. Ombyggnaden 

omfattar infrastruktur för kollektivtrafik: buss- och spårvagnstrafik; gångtrafik, cykeltrafik 

och biltrafik, i enlighet med Genomförandestudien ”Knutpunkt Korsvägen” som innefattar 

allmän plats inom ”Detaljplan för Västlänken, Station Korsvägen med omgivning inom 

stadsdelarna Heden, Johanneberg och Lorensberg i Göteborg” samt områden anslutande 

till Detaljplanen.  

 

I Målbild Koll2035 som är Västra Götalandsregionens, Göteborgs, Mölndals och Partilles  

gemensamma målbild för hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas fram till 2035 

beskrivs ett framtida behov av bland annat en spårvägsförbindelse Örgrytevägen – 

Mölndalsvägen. 

 

Göteborgs Stad behandlade spårvägsförbindelsen i samband med framtagandet av en 

trafiklösning för Korsvägen i detaljplanearbetet, innan Målbild Koll2035 var beslutad. 

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen är överens om att vid ett framtida behov, 

gemensamt verka för ett möjliggörande av denna spårvägsförbindelse. 

 

Korsvägen nämns i bilaga 1 till Medfinansieringsavtalet som en kollektivtrafikåtgärd. I 

Block 2 har 70 miljoner kronor avsatts för planering och projektering av Projekt 409 

Korsvägen. 

 

Detta Projektavtal träffas mellan Parterna i Västsvenska paketet för att reglera omfattning, 

finansiering, genomförande och färdigställande av Projekt 409 Korsvägen. 
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2. Definitioner 
 

I detta avtal används samma definitioner som i Paraplyavtalet med följande 

tillägg: 

 

”Detaljplanen” avser förslag till Detaljplan för Västlänken, Station Korsvägen med 

omgivning inom stadsdelarna Heden, Johanneberg och Lorensberg i Göteborg – 

granskningshandling daterad 2017-06-21. 

 

”Genomförandestudien” avser Genomförandestudie, Knutpunkt Korsvägen, Trafik- och 

gestaltningsförslag, daterad 2018-05-23, omfattande utbyggnad av allmän plats i enlighet 

med Detaljplanen samt anslutande områden. 

 

”Projektet” avser Projekt 409 Korsvägen. 

 

3. Avtalets omfattning 
 

3.1 Detta Projektavtal omfattar genomförande av Projektet avseende 

 

a) Projektets omfattning och innehåll, enligt beskrivning i kap 4 

b) finansiering från Västsvenska paketet, enligt kap 5 

c) utföraransvar, ägande av Anläggning och planerad genomförandetid enligt kap 6 

 

3.2 Utöver bestämmelserna enligt detta Projektavtal, gäller för Projektet även 

bestämmelserna enligt Paraplyavtalet. 

 

3.3 I detta Projektavtal anges alla belopp i 2009 års prisnivå om inte annat särskilt 

anges. 
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4. Beskrivning av Projektet 
 

4.1 Nya Korsvägen blir en levande och effektiv kollektivtrafikknutpunkt, där resandet 

med region- och pendeltåg genom Västlänken, spårvagnar, bussar, bilar och cyklar 

samverkar på ett funktionellt sätt. I Projektet ingår en förnyad gatustruktur i 

anslutning till denna knutpunkt, som en del i områdets stadsförnyelse. Planeringen 

och utformningen av trafik- och stadsmiljöerna har i högre utsträckning inriktats 

mot ett minskat bilberoende och ett ökat vardagsresande till fots, med cykel och med 

kollektivtrafiken. Korsvägen spelar en central roll för möjligheterna att åstadkomma 

ett tätare och attraktivare Göteborg, ett rikare stadsliv och större hållbarhet i 

resandet.  

 

4.2 Göteborgs Stads projekt Knutpunkt Korsvägen omfattar kommunal Anläggning 

och åtgärder enligt vad som framgår av Genomförandestudien samt därutöver 

serviceväg till Universeum. 

 

I Västsvenska paketets avgränsning av Projektet ingår inte nedanstående 

anläggningar vilka omfattas av Göteborgs Stads projekt Knutpunkt Korsvägen: 

 

 Förberedelse av mellanplan för gångförbindelse till Svenska Mässan och 

Skånegatan/Örgrytevägen 

 Offentliga toaletter 

 Lekyta 

 Återställandeåtgärder kommer att ekonomiskt regleras i en överenskommelse 

mellan Göteborgs Stad och Trafikverket (Projekt 102 Västlänken) 

 

Projektets geografiska avgränsning redovisas på översiktskartan i bilaga 1.  
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5. Finansiering 
 

5.1 Utöver de medel om 70 miljoner kronor för planering och projektering, som i Block 

2 avsatts till Projekt 409 Korsvägen, avsätts med detta Projektavtal ytterligare 533  

miljoner kronor inklusive riskreserv om 60 miljoner kronor. Totalt 603 miljoner 

kronor från Västsvenska paketet,  för genomförande och färdigställande av 

Projektet.  

 

Parterna är överens om att säkerställa finansieringen av Projektet genom detta 

avtal med ovan givna ekonomiska ramar samt de avgränsningar som framgår av p 

4.2. Likaså är Parterna överens om att i ett tidigare skede än vad Paraplyavtalet 

föreskriver vid kostnadsminskningar som Projektet har kunnat konstatera, minska 

beloppet för de avsatta medlen från Västsvenska paketet enligt p 5.2.  

 

5.2 Budgetavstämningar 

 

5.2.1 Eftersom detta Projektavtal har tagits fram i ett tidigt skede har Parterna enats 

om att avstämningar av projektbudgeten görs vid lämpliga tillfällen enligt nedan. 

Syftet med avstämningarna är att Ledningsgruppen för Västsvenska paketet, vid 

en eventuell kostnadsreduktion som Projektet har kunnat konstatera, ska kunna 

fatta beslut om att minska beloppet för de avsatta medlen till Projektet från 

Västsvenska paketet. 

 

  Projektet kommer inte att tilldelas mer medel än den totalsumma som 

överenskommits vid den senaste avstämningen. Avstämningarna ska ske på sätt 

som följer nedan. Kostnader ska jämföras i 2009 års prisnivå. Avstämningarna 

utgår från prognoser vid aktuella rapporteringstillfällen.  

   

5.2.2 I anslutning till upphandling av entreprenad ska Projektet genomföra en 

redovisning till Ledningsgruppen om Projektets aktuella tidshållning, 

totalkostnad och funktion. Redovisningen ska innehålla en detaljerad 

kostnadskalkyl samt beskrivning av Projektets innehåll.  

 

5.2.3 Om en prognos visar att riskreserven kan behöva användas ska Projektet redovisa 

detta särskilt. 

 

5.2.4 I Projektets totalkostnad ingår en bedömd kostnad för cykelgarage med nedfart på 

49 miljoner kronor. Avstämning ska ske i samband med nästkommande 

tertialrapport efter att entreprenadkontrakt tecknats för genomförande av 

cykelgarage med nedfart. Om prognosen vid tidpunkten för tecknandet av 
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entreprenadkontrakt för cykelgarage med nedfart understiger tidigare bedömd 

kostnad med minst 20 %, ska de avsatta medlen för Projektet från Västsvenska 

paketet minskas med kostnadsskillnaden. 

   

5.2.5 Avstämning ska ske i slutskedet av Projektets färdigställande i samband med 

tertialrapportering. Vid detta tillfälle finns en möjlighet till minskning av avsatta 

medel från Västsvenska paketet för exempelvis avgående arbeten eller om 

riskreserven inte har behövts tas i anspråk. Slutlig ekonomisk reglering av 

Projektet sker i enlighet med p 5.6.3 i Paraplyavtalet. 

 

5.2.6 Utöver ovan angivna tillfällen för avstämning kan Ledningsgruppen vid behov 

påkalla avstämning. 

 

5.2.7 Avstämningarna enligt ovan och eventuell minskning av de avsatta medlen för 

Projektet i Västsvenska paketet ska dokumenteras skriftligen och verifieras 

genom beslut och underskrifter av Parterna i Ledningsgruppen. 

 

5.3 Eventuella beslut om minskning av de avsatta medlen för Projektet ska inte 

påverka Ledningsgruppens särskilda mandat enligt p 4.4 a) i Paraplyavtalet. 

Ledningsgruppen kan därmed utöver minskningen av medel för Projektet fatta 

beslut om kostnadsavvikelser i övriga Projekt i Västsvenska paketet upp till ett 

belopp om sammanlagt 150 miljoner kronor per kalenderår. Skälet till att 

Ledningsgruppens mandat inte ska påverkas är att den osäkerhet projektbudgeten 

är behäftad med vid tidpunkten för Projektavtalet, inte ska inverka på 

Ledningsgruppens möjligheter att fatta nödvändiga beslut för övriga Projekt.  

 

5.4 Göteborgs Stad svarar för alla eventuella kostnader för Projektet utöver avsatta 

medel från Västsvenska paketet.  

 

5.5 Prisomräkning av avsatta medel för Projektet görs till 65 procent enligt 

Trafikverkets investeringsindex för väghållning och till 35 procent enligt 

Trafikverkets investeringsindex för banhållning. 
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6. Projektets genomförande 
 

6.1  I det följande regleras Projektets genomförande med avseende på ansvar för 

utförande, planerad genomförandetid och framtida ägande av Anläggningen. 

 

6.2 Göteborgs Stad är Utförande part och ges rätt och skyldighet att slutföra hela 

Projektet med de medel som avsatts i Block 2 samt med de avsatta medlen enligt 

kap 5 i detta Projektavtal. 

 

6.3  Detaljplanen bedöms vinna laga kraft under år 2020. Projektet beräknas kunna 

färdigställas under år 2026. Tidsplanen för byggnationen av Projektet är beroende 

av tidsplanen och byggnationen av Projekt 102 Västlänken. Samverkan ska ske 

mellan Parterna enligt Paraplyavtalet p 4.1.2.  

 

6.4 Göteborgs Stad ska äga den nya Anläggning som omfattas av Projektet, dock ej 

serviceväg till Universeum. 

 

6.5  Utöver överenskommelse om ersättning för återställandeåtgärder mellan Göteborgs 

Stad och Trafikverket (Projekt 102 Västlänken) avses särskilda genomförandeavtal 

rörande Projektet träffas mellan Göteborgs Stad och Trafikverket (Projekt 102 

Västlänken). 
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7. Avtalstid 
 

Detta Projektavtal gäller från och med den dag Parterna undertecknat avtalet till och med 

den dag Projektet färdigställts i sin helhet och slutlig ekonomisk reglering har skett. 

 

 

 

Detta Projektavtal har upprättats i fem (5) likalydande exemplar, varav Parterna tagit 

var sitt. 

 

 

Göteborg den     Göteborg den 

Trafikverket     Västra Götalandsregionen 

 

 

-----------------------------------   ---------------------------------- 

Namnförtydligande:    Namnförtydligande: 

 

 

Göteborg den     Göteborg den 

Region Halland    Göteborgs Stad 

 

 

-----------------------------------   ---------------------------------- 

Namnförtydligande:    Namnförtydligande: 

 

 

Göteborg den 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

 

 

-----------------------------------   

Namnförtydligande: 

 

 

 

 

Bilagor: 

 

1. Översiktskarta 
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